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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Předmětný pozemek s objektem Obecního úřadu je umístěn v zastavěné části Velkého 
Újezdu, v centru obce. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci PD byla provedena rekognoskace stávajícího objektu, jeho zaměření a prohlídka 
okolí. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Neobsahuje. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je mimo záplavové a poddolované území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

V blízkém okolí nejsou žádné stavby a pozemky, které by byly ovlivněny plánovanými 
stavebními úpravami. Plánovanou stavbou se nemění odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Není. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

Územně technické podmínky budou zachované – beze změn. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Plánovaná stavba nemá věcné ani časové vazby na ostatní stavby a nevyvolává žádné 
investice mimo vlastní realizaci. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt stavebního úřadu je určen jako administrativní budova. Je podsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími s nevyužívaným půdním prostorem.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neobsahuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající – není předmětem řešení. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stávající.  

Stavební úprava je navržena dle v současné době platných bezpečnostních a 
hygienických předpisů a Českých státních norem, zejména zákoníku práce, vyhl. 
324/1990 Sb., vyhl. 398/2009 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb. 

Obsluhy objektů musí být řádně proškoleny na provozování objektů, provádění 
údržbových prací, skladování a manipulaci s chemikáliemi. Elektroinstalace musí 
odpovídat platným normám a předpisům. Údržba zařízení musí odpovídat doporučením 
dodavatelů a výrobců zařízení. Protože zařízení je navrženo dle platných norem 
a předpisů není potřeba dělat mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti obsluhy. 
V případě požáru elektrického zařízení se předpokládá k jeho likvidaci použití přenosných 
hasicích přístrojů. V případě možnosti nebezpečného dotyku na elektrickém zařízení je 
možné jeho vypnutí hlavním vypínačem na napájecích rozvaděčích, eventuálně na 
hlavním rozvaděči v objektu. 

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odbornou firmou, při dodržování 
platných předpisů a norem ČSN. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavební řešení objektu je stávající. Jedná se o stávající částečně podsklepený 
dvojpodlažní objekt nepravidelného tvaru písmene, zastřešený sedlovou střechou 
s vláknocementovou krytinou do čtverců.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Barevné řešení fasády je uvažováno ve světlém provedení okru dle přesné specifikace 
investora. 

Sokl s povrchovou úpravou světle šedého marmolitu. 

Tesařské konstrukce (podbití střechy apod.) budou mořeny v hnědě-medovém odstínu. 

Nové výplně oken a dveří v barevném provedení – exterier v hnědě-medovém odstínu. 
Barva bude přizpůsobena stávajícím vchodovým dveřím. 

Nová střešní krytina eternitová šablona včetně sněhových zábran v ploše.  

Oplechování, parapety, dešťové svody a žlaby z materiálu TiZn. 

Nové výplně okenních a dveřních otvorů – okna a dveře plastová s povrchovou úpravou 
imitující povrch dřeva. Barevné řešení – medová hněď – přizpůsobeno stávajícím 
vchodovým vstupním dveřím. Nové boční vchodové dveře včetně nadsvětlíku v provedení 
dřevo. 

Tepelná izolace: - minerální vlna, PUR pěna.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Kotvení tepelné izolace dle kladečského plánu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Neobsahuje. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Neobsahuje. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stávající.  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stávající.  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stávající.  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Stávající.  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostního prostoru 

Stávající.  

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

Stávající.  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Stávající.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

Stávající.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stávající.  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stávající.  
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Viz PENB a EA. – příloha PD.. 

b) energetická náročnost stavby 

Viz bod a). 

Alternativní zdroje energie nejsou posouzeny. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí – zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Objekt není zdrojem vibrací a hluku. Prašnost se při provozování nepředpokládá. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stávající. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stávající. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stávající. 

d) ochrana před hlukem 

Stávající. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba není v zátopové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající. 

c) doprava v klidu 

Stávající. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Nejsou. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou. 

c) Biotechnické opatření 

Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Plánovanou stavbou nedojde k znečišťování ovzduší a ke zvýšení hladiny hluku. 

Během provádění stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Dodavatel stavby musí 
dbát na to, aby svojí činností neovlivnil místní ekosystémy nesprávným prováděním 
stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje 
musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. 
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Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

• skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, se provede 
v předepsaných obalech a kontejnerech, 

• na staveništi budou k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení 
případného úkapu či úniku nebezpečné látky,  

• v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede 
okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného 
místa. 
 

Při realizaci stavby jsou přebytečné vybourané hmoty tříděny a využitelné odpady jsou 
předány k recyklaci a následnému využití. Nevyužitelné složky odpadů jsou odvezeny na 
řízenou skládku. V případě znečištění přepravních tras jsou tyto dodavatelem ihned 
očištěny. 

Dodavatel (jako prvotní původce odpadu) musí při realizaci nakládat s odpady a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 185/2001 Sb. a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se 
řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 
nebezpečnými vlastnostmi, pokud není ve výše uvedeném zákoně nebo prováděcích 
právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel 
stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními 
emitovanými škodlivinami jsou spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu jsou pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci 
stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší 
oblasti za únosné. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavební práce malého rozsahu bez zásadního vlivu na porušení ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Intenzifikace nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podmínky nejsou. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Zůstává stávající. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavbou nevzniká ohrožení obyvatelstva. První pomoc při haváriích je možné přivolat 
z nejbližších veřejných telefonních stanic nebo ze soukromých pevných a mobilních 
stanic. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Viz soupis prací a dodávek. 

b) odvodnění staveniště 

Zůstává stávající – vsakem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zůstává stávající. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plánované stavební úpravy budou mít minimální negativní vliv na okolní zástavbu 
a pozemky. Přítomnost těžké techniky se nepředpokládá. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Plánované stavební úpravy budou prováděny na oploceném pozemku se zamezením 
přístupu cizích osob. Kácení dřevin není. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště bude umístěno pouze na parcele 57, která je ve vlastnictví investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby jsou přebytečné vybourané hmoty tříděny a využitelné odpady jsou 
předány k recyklaci a následnému využití. Nevyužitelné složky odpadů jsou odvezeny na 
řízenou skládku. V případě znečištění přepravních tras jsou tyto dodavatelem ihned 
očištěny. 
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Dodavatel (jako prvotní původce odpadu) musí při realizaci nakládat s odpady a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 
platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud 
není ve výše uvedeném zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno 
jinak. 

Pokud v zákoně 185/2001 Sb. není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 
Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 
zvláštními právními předpisy. 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k 
odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b 
odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro 
předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro 
účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do 
zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady 
podle § 4 odst. 1 písm. e). 

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je 
zakázáno. 

Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály 
je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského 
úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí 
pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 
životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno 
zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu 
podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení 
nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí 
být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to 
nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se 
nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, 
aby nebezpečné odpady byly označeny. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197788
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2198393
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2198393
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197849
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Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni 
zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným 
odpadem tímto listem vybavit. 

Původce odpadů je povinen: 
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše uvedeného zákona 
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 výše uvedeného zákona 
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí viz výše, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby,  

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 výše uvedeného zákona 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady 

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB 
a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 výše 
uvedeného zákona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem 
nebo prováděcím právním předpisem, 

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 
s nakládáním s odpady, 

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 
v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 
15 výše uvedeného zákona, 

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 
v zákoně 185/2001 Sb. 

Z hlediska Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
budou při výstavbě produkovány tyto odpady: 

katalogové číslo název odpadu kategorie 
 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O 

080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197643
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197752
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197661
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2198009
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197808
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185#f2197808
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080410 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
číslem 080409 

O 

130207 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje 

N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150106 Směsné obaly O 

150109 Textilní obaly O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

O 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

150203 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 

O 

160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N 

160799 Odpady jinak blíže neurčené O 

170101 Beton O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
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170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
170801 O 

200301 Směsný komunální odpad O 
 

Množství vyprodukovaných odpadů je cca 1 m3 (převážně 170101 a 170107). 

Množství emisí nebude významné, protože převážná část prací bude prováděna 
manuálně. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina vykopaná při zemních pracích bude uskladněna na oploceném staveništi p.č. 57 a 
následně použita k při terénních úpravách. Přebytek zeminy bude stavebním dodavatelem 
odvezen na příslušnou skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V případě znečištění přepravních tras jsou tyto dodavatelem ihned očištěny. Dodavatel 
musí při realizaci dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů a ostatní právní předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 

Během výstavby dojde k mírnému zhoršení životního prostředí v lokalitě průjezdem 
stavební mechanizace a zásobování. Hlavními emitovanými škodlivinami je prach 
a spaliny ze spalování pohonných hmot. Zhotovitel musí tyto záporné vlivy omezit na 
přijatelnou míru. Zatížení tohoto typu jsou pouze dočasné, vztahující se na vlastní 
realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené 
a v širší oblasti za únosné. Zhotovitel musí také zabránit úniku pohonných hmot 
a hydraulických kapalin na terén a do spodních vod. Obsluha všech strojů musí udržovat 
stroje a zařízení v dobrém stavu a musí být seznámena s pracemi na likvidaci při úniku 
pohonných hmot a hydraulických kapalin na terén. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V rámci realizace stavby budou dodrženy veškeré hygienické předpisy týkající se 
požadavků na kvalitu prostředí staveniště a proti možnému negativnímu působení na 
pracovníky a obyvatele a další účastníky provozu. Při realizaci stavby bude postupováno 
dle NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V případě splnění podmínek pro přítomnost koordinátora BOZP na stavbě, zajistí investor 
koordinátora prostřednictvím výběrového řízení.  

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce, vyhláškami Českého 
úřadu bezpečnosti práce č. 48/82, 274/90, 324/90 a závaznými články norem. Všichni 
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pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Staveniště musí být připraveno a uspořádáno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

Předvýrobní příprava, její rozsah a úroveň, ovlivňuje organizaci staveniště. Uspořádání 
staveniště a jednotlivých pracovišť se musí věnovat pozornost jak z hlediska ochrany 
vlastních zaměstnanců, tak osob mimo okruh zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost 
vybavit pracoviště pro bezpečný výkon práce. Musí udržovat pořádek a čistotu na 
staveništi, přístupových cestách a skládkách, tyto prostory musí být dostatečně osvětleny 
a musí vyhovět požadavkům na manipulaci s materiálem. Zhotovitel musí předcházet 
zdravotním rizikům při práci s břemeny, kontroluje stroje a zařízení před jejich uvedením 
do provozu a během jejich provozu. Sleduje splnění požadavků na odbornou způsobilost 
fyzických osob pracujících na staveništi. 

Je nutné bezpečné skladování materiálu. Skladovací plochy musí být urovnané, zpevněné, 
odvodněné a označené bezpečnostními tabulkami. Musí být zaručena stabilita 
skladovaného materiálu, bezpečná manipulace s ním a jeho bezpečný odběr. Zřizování 
skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, musí ale vyhovovat podmínkám, 
které stanoví provozovatel příslušného vedení. 

Zhotovitel může povolit používání jen strojů, nářadí, dopravních prostředků vybavených 
ochrannými zařízeními a upravenými tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům, 
musí být řádně udržované. Zhotovitel organizuje práci tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti, pracovníci nebyli ohrožováni padajícími předměty nebo 
dopravou. Kde je na pracovišti nebezpečí poškození zdraví, musí být umístěny 
bezpečnostní značky. Zhotovitel je povinen plnit úkoly v prevenci rizik. Na technických 
zařízeních, u kterých je zvýšená míra ohrožení zdraví a života zaměstnanců, pokud jde 
o jejich obsluhu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat jen zvlášť 
odborně způsobilí zaměstnanci. 

Pracuje-li na stavbě více zhotovitelů, musí investor určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Investor musí předat koordinátorovi 
veškeré podklady a informace pro jeho činnost. Investor je povinen oznámit zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli v případech kdy doba zhotovení stavby bude trvat více jak 30 pracovních dnů 
a bude na ní pracovat více jak 20 fyzických osob a celkový objem prací přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Stejnopis oznámení musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. Budou-li na staveništi vykonávány 
práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, vypracuje 
investor před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel stavby je povinen do 8 dnů před zahájením prací na stavbě 
informovat koordinátora o rizicích při pracovních postupech a poskytnout mu potřebnou 
součinnost pro plnění jeho úkolů. Koordinátor musí při přípravě stavby předat investorovi 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, údaje o rizicích, které se mohou při 
provádění stavby vyskytnout a další podklady pro vytvoření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí. Při provádění stavby koordinátor informuje 
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zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, upozorňuje na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrské opatření není. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba ukončení stavby je v prosinci 2014.   

Rozhodující dílčí termíny stavebních prací: 

- odstranění okenních výplní 2 týdny 
- montáž nových okenních výplní 2 týdny 
  
- výměna střešní krytiny 2 týdny 
 
- zateplení objektu 4 týdny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci, listopad 2013      Vypracoval: Jiří Motal 
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